COPIA

COMUNE DI CASTELLI

(Provincia di Teramo)
Settore TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° **41** DEL **22-02-2022**

Registro di Settore N°32 del 22-02-2022	Intervento di "Mitigazione del rischio idrogeologico in Loc. Ponte Grue km.ca 7+100" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e modificato dalla Legge n.108/2021. Determinazione n. 4 del 11/01/2022. Rettifica. Provvedimenti.
Importo €	
CIG 88802126C3	

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO LL. PP.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventidue** del mese di **febbraio,** il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- la Regione Abruzzo, con Deliberazione di Giunta n. 511 del 23/07/2018, ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR 2014 – 2020, Asse prioritario IX, avente ad oggetto "Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto 2016 e 2017 (Cratere)", Obiettivo Specifico 5.1, Azione 5.1.1, recante "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera";
- in tale Programma, è stato individuato un finanziamento destinato all'Amministrazione Comunale di Castelli per complessivi Euro 2.150.000,00 per l'attuazione dell'intervento di "Mitigazione del rischio idrogeologico Loc. Ponte Grue km ca. 7+100";
- con Determinazione Dirigenziale n. DPEO13/08 del 01/03/2019, a cura del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa della Regione Abruzzo, è stato concesso, in favore dell'Amministrazione Comunale di Castelli, il contributo di Euro 2.150.000,00 per l'attuazione delle "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico loc. Ponte Grue KM.CA7+100 Castelli (TE)";
- con Delibera di Giunta Municipale n. 11 del 27/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo di importo complessivo pari ad € 2.150.000,00 di cui € 1.702.315,60 per lavori (€ 1.673.446,55 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 28.869,05 per oneri legati alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);

PRESO ATTO che trattasi di intervento urgente, la cui rapida realizzazione necessita per ovviare a condizioni di non praticabilità in sicurezza di mezzi e pedoni della strada provinciale S.P. n. 37 quale unica possibilità di accesso all'abitato di Castelli capoluogo oltre che la messa in sicurezza del nucleo abitato di Villa Zotti posto a monte del versante in questione;

VISTA la determina a contrarre n. 120 del 25.08.2021 del responsabile dell'Ufficio tecnico con la quale:

- è stato disposto l'affidamento dei lavori di "mitigazione del rischio idrogeologico loc. Ponte Grue KM.CA7+100 Castelli (TE)" da affidarsi con procedura negoziata [ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett.b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e modificato dalla Legge n. 108/2021] mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante il miglior rapporto qualità/prezzo;
- si stabiliva l'individuazione di almeno n. 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata attraverso la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato da effettuarsi sul profilo di committente,

nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", per la durata di giorni 15 e sulla piattaforma elettronica Tuttogare.it.;

- si approvava gli allegati lettera di invito/disciplinare di gara e la documentazione ad essa allegata;

DATO ATTO che:

- in esecuzione alla richiamata determinazione n. 120 del 25.08.2021 allo scopo è stato pubblicato specifico avviso esplorativo dal 25/08/2021 al 13/09/2021, all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet istituzionale- sezione bandi e avvisi (Amministrazione trasparente) e sulla piattaforma "TUTTOGARE" messa a disposizione da Asmel (num. di riferimento piattaforma ID483);
- entro il termine fissato (ore12:00 del 13/09/2021) pervenivano n.103 manifestazioni d'interesse;
- il giorno 25/10/2021 prot. n. 4876 e successiva rettifica del 26/10/2021 prot.n. 4901, al fine di procedere all'individuazione di almeno n. 10 soggetti da invitare alla successiva procedura, veniva stabilito la data e l'ora del sorteggio pubblico, fissate per il giorno 27/10/2021 ore 10:00, regolarmente pubblicato sul sito internet istituzionale- sezione bandi e avvisi (Amministrazione trasparente), oltre che all'Albo Pretorio on line dell'Ente.
- ad esito delle operazioni di verifica, come risultanti dal verbale di sorteggio del 27.10.2021 (allegato alla presente determinazione) sono stati individuati mediante sorteggio n. 10 operatori da invitare alla procedura negoziata.

RICHIAMATA la determinazione n. 4 del 11/01/2022 con la quale, per mero errore materiale, a margine delle doverose intervenute precisazioni e modifiche, prodotte dal tecnico incaricato, tese a conformare gli atti tecnico-amministrativi del fascicolo progettuale alle osservazioni racchiuse nel parere favorevole condizionato rilasciato dal C.R.T.A. nell'adunanza del 25/05/2021, veniva erroneamente richiamata la necessità di avviare l'iter teso a raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse ad eseguire i lavori, invero, già espletato e conclusosi secondo le risultanze racchiuse nel ricordato verbale del 27/10/2021

RITENUTO, pertanto, doveroso rettificare la medesima determinazione n. 4/2022 richiamando, in essa, la necessità di dar corso, non alla fase di raccolta delle manifestazioni di interesse, come erroneamente contenuto nella medesima e già di fatto conclusasi con l'individuazione dei soggetti economici da invitare, quanto, invece, all'avvio della fase di individuazione del contraente per l'affidamento dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n.76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e modificato dalla Legge n. 108/2021, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da espletarsi tramite piattaforma telematica di e-procurement Tuttogare;

Visto il d.ls. 267/2000,

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

A. **RETTIFICARE,** per quanto sopra richiamato, la premessa della determinazione n. 4 del 11/01/2022, sopprimendo, allo scopo, **tutti i capoversi che, a partire dal settimo, precedono il determinato**, sostituiti integralmente dai seguenti:

PRESO, QUINDI, ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 e modificato dall'art.51 comma 1, lett. a) numero 2) punto 2.2 de Decreto Legge n. 77/2021 convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021 è possibile procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, come individuati tramite estrazione a sorte nella seduta del 27/10/2021 il cui elenco risulta conservato, in forma riservata fino alla conclusione della procedura di aggiudicazione, agli atti d'ufficio, nel rispetto del criterio di rotazione e per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alla soglia comunitaria;

DATO ATTO che l'importo dei lavori oggetto di affidamento da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis) del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ammonta ad un importo a base di gara di € 1.702.315,60 di cui € 1.673.446,55 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 28.869,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto ed il fine pubblico che si intende perseguire è la messa in sicurezza della

circolazione e degli abitati interessati dal versante posto a margine della sp n.37, in loc. Ponte Grue alla km.ca 7+100;

- la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
- le clausole essenziali sono le seguenti:
  - durata prevista dei lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
  - assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136);
  - sarà applicata una penale giornaliera dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
  - il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATA, pertanto, necessario espletare la suddetta procedura negoziata in modalità telematica ai sensi dell'art.58 del d.lgs.50/2016 mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement denominata "TuttoGare PA";

RITENUTO, infine, necessario approvare la relativa documentazione composta da:

- Schema - Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
- Schema - Domanda di partecipazione con dichiarazioni;
- Schema - Offerta economica;

CONSIDERATO CHE:

- per l'intervento in questione sono stati acquisiti i seguenti codici: CIG 88802126C3 CUP H24J19000170002;
- la spesa che comporta il presente provvedimento è da imputarsi totalmente sul cap. 1461 del corrente esercizio finanziario ed alla liquidazione si farà fronte ad avvenuta erogazione delle risorse assegnate al Comune di Castelli dall'Ente finanziatore;

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. " Codice dei contratti pubblici" e, in particolare:

- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 32 comma 2 il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici, decretano o determinano di contrattare, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'articolo 36 sui contratti sottosoglia;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTI

- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modifiche in Legge n. 120 del 11/09/2020;
- il D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in LEGGE n. 108 del 28/07/2021;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

B. **RETTIFICARE**, per i medesimi motivi, il dispositivo della medesima determinazione n. 4 del 11/01/2022, sopprimendo, allo scopo, i punti 1), 2) e 3) del medesimo, sostituiti integralmente dai seguenti:

4. **di procedere** all'affidamento dei lavori di "mitigazione del rischio idrogeologico in Loc. Ponte Grue km.ca 7+100" del Comune di Castelli (TE), mediante procedura negoziata [ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 e modificato dall'art.51 comma 1, lett. a) numero 2) punto 2.2 de Decreto Legge n. 77/2021 convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021], con consultazione di almeno dieci operatori economici, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara di € 1.702.315,60 di cui € 1.673.446,55 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 28.869,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa come meglio dettagliato nel Quadro Economico, da ritenersi, sulla base delle considerazioni in premessa, così di seguito definitivamente rimodulato:

[vedi Quadro Economico riportato nella determinazione n. 4 del 11/01/2022]

2. **Di approvare** i documenti di gara indicati in premessa, i quali sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
3. **Di invitare** n. 10 operatori, individuati, tramite estrazione a sorte nella seduta del 27/10/2021, fra quelli che hanno manifestato il proprio interesse in risposta all'avviso avviso esplorativo pubblicato, dal 25/08/2021 al 13/09/2021, all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet istituzionale- sezione bandi e avvisi (Amministrazione trasparente) e sulla piattaforma "TUTTOGARE" messa a disposizione da Asmel (num. di riferimento piattaforma ID483), il cui elenco risulta conservato, in forma riservata fino alla conclusione della procedura di aggiudicazione, agli atti d'ufficio;

C. **DI CONFERMARE,** integralmente, e per quanto non in contrasto con i punti A) e B) della presente, il contenuto della determinazione n. 4 del 11/01/2022

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Geom. Daniele DI BONAVENTURA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Si appone il visto per l'attestazione relativa all'esecutività del presente provvedimento che decorre dalla data odierna

Lì

IL Responsabile dell'Ufficio Tecnico
f.to Geom. Daniele Di Bonaventura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi
dal al

Lì

IL Responsabile delle Pubblicazioni
Il Responsabile del Settore Amministrativo
f.to dott. Vincenzo PALUMBI

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelli, 22-02-2022

Il Responsabile del Settore
Geom. Daniele DI BONAVENTURA