

**Oggetto:** PNRR- Fondo Nazionale Complementare Aree Sisma 2009-2016 – Sub Misura A4.5. Intervento di "MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AL LOCALE CIMITERO COMUNALE IN LOC. FAIANO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE VILLA ROSSI-FAIANO E DI RELITTO STRADALE IN LOC. STREPPINO".

**CUP:** H29J21011300001

**CIG:** 9517302610

## VERBALE N. 2 del 20/12/2022

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore 16:43 presso la sede della residenza municipale, nell'Ufficio Tecnico,

### LA COMMISSIONE DI GARA

Così costituita:

Ing. DI SIMONE Vincenzo - Presidente;

Arch. DI FEDERICO Sandra - Componente e segretario verbalizzante;

Rag. DI CLAUDIO Giovanni – Componente;

### PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 20/06/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico dell'intervento in oggetto;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 16/11/2022 è stato approvato, ad integrazione e parziale sostituzione della ricordata Deliberazione n. 36/22 il nuovo Quadro Economico, rimodulato in aderenza alle previsioni di cui al d.l. 23 settembre 2022 n. 144 nonché alle disposizioni di cui all'Ordinanza del Commissario per l'emergenza Sisma 2016 n. 40/2022, per l'importo complessivo di € 435.848,85 di cui € 341.000,00 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 11.560,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 94.848,85 per somme a disposizione della stazione appaltante e iva ed altre imposte;

PRESO ATTO della necessità di procedere celermente all'affidamento dell'appalto integrato ed a tale scopo è stato pubblicato, sul sito internet istituzionale- sezione bandi e avvisi (Amministrazione trasparente) e sulla piattaforma "ASMEPAL" messa a disposizione da Asmel (num. di riferimento piattaforma ID623), specifico avviso esplorativo dal 06/09/2022 al 21/09/2022;

RILEVATO che entro il termine fissato (ore 12:00 del 21/09/2022) pervenivano n. 54 manifestazioni d'interesse;

TENUTO CONTO che ad esito delle operazioni di verifica, come risultanti dal verbale di sorteggio n.1 del 28.11.2022, sono stati individuati n. 5 operatori da invitare alla successiva procedura negoziata;

VISTA la determinazione a contrarre n. 223 del 01/12/2022 del responsabile dell'Ufficio Tecnico con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dell'appalto integrato dell'intervento di "miglioramento dell'accessibilità al locale cimitero comunale in loc. Faiano e manutenzione straordinaria della strada comunale Villa Rossi-Faiano e di relitto stradale in loc. Streppino" [ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 e modificato dall'art.51 comma 1, lett. a) numero 2) punto 2.2 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021], mediante consultazione di cinque operatori economici, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara di € 349.748,63 di cui € 329.440,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 11.560,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 8.748,63 per servizi tecnici oltre oneri previdenziali ed IVA;

